



KEMIN KIRKON KORJAUS 2027 - RAKENNUUTTAMIS- JA SUUNNITTELU TEHTÄVIEN TARJOUKSET

C-K SUUNNITTELUN VALMISTELUVAIHEEN - TAKUUAIKAVAIHEEN TARJOTUT KONSULTTITEHTÄVÄT VUOSILLE 2026-2029

C-K RAKENNUUTTAMINEN (ja arvioitu paikallisvalvonnan hinta)

ID	Selite	Tarjoaja	Kattohinta-arvio alv 0 %	Kattohinta-arvio alv 25,5 %	BUDJETTI 20.12.2024	%-OSUUS BUDJETISTA
1	Rakennuttamistehtävät	Rimako Oy	44 500,00 €	55 847,50 €	138 050,00 €	40,5 %
2	(Paikallisvalvonta)	(Arvioitu)	20 000,00 €	25 100,00 €	50 200,00 €	50,0 %
1-2	Rakennuttamistehtävät yhteensä		64 500,00 €	80 947,50 €	188 250,00 €	43,0 %

C-K SUUNNITTELU

ID	Selite	Tarjoaja	Kattohinta-arvio alv 0 %	Kattohinta-arvio alv 25,5 %	BUDJETTI 20.12.2024	%-OSUUS BUDJETISTA
3	Pää- ja arkkitehtisuunnittelu	ATT Jorma Teppo Oy	47 000,00 €	58 985,00 €	148 090,00 €	39,8 %
4	Rakenne- ja rakennusfysiikkasuunnittelu	A-Insinöörit Suunnittelu Oy	28 000,00 €	35 140,00 €	56 475,00 €	62,2 %
5	LVI-suunnittelu	Sweco Finland Oy	21 875,00 €	27 453,13 €	62 750,00 €	43,8 %
6	Sähkösuunnittelu	Sweco Finland Oy	19 200,00 €	24 096,00 €	56 475,00 €	42,7 %
	Suunnittelutehtävät yhteensä		116 075,00 €	145 674,13 €	323 790,00 €	45,0 %

1-6	C-K RAKENNUUTTAMINEN JA SUUNNITTELU	yhteensä	180 575,00 €	226 621,63 €	512 040,00 €	44,3 %
-----	-------------------------------------	----------	--------------	---------------------	--------------	--------

	PYÖRISTETTYNÄ		227 000,00 €	512 000,00 €	44,3 %
--	---------------	--	---------------------	--------------	--------

C-H SUUNNITTELUN VALMISTELUVAIHEEN - RAKENTAMISEN VALMISTELUVAIHEEN TARJOTUT KONSULTTITEHTÄVÄT 2026

C-H RAKENNUUTTAMINEN

ID	Selite	Tarjoaja	Kattohinta-arvio alv 0 %	Kattohinta-arvio alv 25,5 %	BUDJETTI 20.12.2024	%-OSUUS BUDJETISTA
1	Rakennuttamistehtävät	Rimako Oy	23 200,00 €	29 116,00 €	69 025,00 €	42,2 %
2						
1-2	Rakennuttamistehtävät yhteensä		23 200,00 €	29 116,00 €	69 025,00 €	42,2 %

C-H SUUNNITTELU

ID	Selite	Tarjoaja	Kattohinta-arvio alv 0 %	Kattohinta-arvio alv 25,5 %	BUDJETTI 20.12.2024	%-OSUUS BUDJETISTA
3	Pää- ja arkkitehtisuunnittelu	ATT Jorma Teppo Oy	26 000,00 €	32 630,00 €	97 890,00 €	33,3 %
4	Rakenne- ja rakennusfysiikkasuunnittelu	A-Insinöörit Suunnittelu Oy	21 000,00 €	26 355,00 €	37 650,00 €	70,0 %
5	LVIA-suunnittelu	Sweco Finland Oy	15 312,50 €	19 217,19 €	37 650,00 €	51,0 %
6	Sähkösuunnittelu	Sweco Finland Oy	13 440,00 €	16 867,20 €	31 375,00 €	53,8 %
3-6	Suunnittelutehtävät yhteensä		75 752,50 €	95 069,39 €	204 565,00 €	46,5 %
1-6	C-H RAKENNUUTTAMINEN JA SUUNNITTELU yhteensä		98 952,50 €	124 185,39 €	273 590,00 €	45,4 %

I-K RAKENTAMISVAIHEEN - TAKUUAIKAVAIHEEN TARJOTUT KONSULTTITEHTÄVÄT VUOSILLE 2027-2029

I-K RAKENNUUTTAMINEN (ja arvioitu paikallisvalvonnan hinta)

ID	Selite	Tarjoaja	Kattohinta-arvio alv 0 %	Kattohinta-arvio alv 25,5 %	BUDJETTI 20.12.2024	%-OSUUS BUDJETISTA
1	Rakennuttamistehtävät	Rimako Oy	21 300,00 €	26 731,50 €	69 025,00 €	38,7 %
2	(Paikallisvalvonta)	(Arvioitu)	20 000,00 €	25 100,00 €	50 200,00 €	50,0 %
1-2	Rakennuttamistehtävät yhteensä		41 300,00 €	51 831,50 €	119 225,00 €	43,5 %

I-K SUUNNITTELU

ID	Selite	Tarjoaja	Kattohinta-arvio alv 0 %	Kattohinta-arvio alv 25,5 %	BUDJETTI 20.12.2024	%-OSUUS BUDJETISTA
3	Pää- ja arkkitehtisuunnittelu	ATT Jorma Teppo Oy	21 000,00 €	26 355,00 €	50 200,00 €	52,5 %
4	Rakenne- ja rakennusfysiikkasuunnittelu	A-Insinöörit Suunnittelu Oy	7 000,00 €	8 785,00 €	18 825,00 €	46,7 %
5	LVIA-suunnittelu	Sweco Finland Oy	6 562,50 €	8 235,94 €	25 100,00 €	32,8 %
6	Sähkösuunnittelu	Sweco Finland Oy	5 760,00 €	7 228,80 €	25 100,00 €	28,8 %
	Suunnittelutehtävät yhteensä		40 322,50 €	50 604,74 €	119 225,00 €	42,4 %
1-6	I-K RAKENNUUTTAMINEN JA SUUNNITTELU yhteensä		81 622,50 €	102 436,24 €	238 450,00 €	43,0 %